

REPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix-Travail-Patrie

.....
MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT,
DE LA PROTECTION DE LA NATURE
ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE

.....
CONVENTION SUR LA DIVERSITE BIOLOGIQUE

.....
PROTOCOLE DE NAGOYA SUR APA

.....
DIRECTION NATIONALE DU PROJET APA



REPUBLIC OF CAMEROUN
Peace-Work-Fatherland

.....
MINISTRY OF ENVIRONMENT, PROTECTION
OF NATURE AND SUSTAINABLE
DEVELOPMENT

.....
CONVENTION ON BIOLOGICAL DIVERSITY

.....
NAGOYA PROTOCOLE ON ABS

.....
NATIONAL DIRECTORATE ABS PROJECT



Projet " Appui à la mise en œuvre du Protocole de Nagoya et à la recherche-développement sur les chaîne de valeur de la biodiversité pour les petits exploitants dans les Régions du Sud-Ouest et de l'Extrême-Nord, du Cameroun."

TERMES DE REFERENCE CONSULTATION N°1

Évaluation de la stratégie et du plan d'action APA de 2012 et proposition d'un cadre devant guider l'intégration du Protocole de Nagoya dans le SPANB III du Cameroun, élaboration/Mise à jour de la nouvelle stratégie et de son plan d'action.

Référence dans le PTA 2024 : activités, 1, 2,3, 4, 44.

I. CONTEXTE

Dans le cadre de la mise en œuvre du Protocole de Nagoya au Cameroun, une stratégie nationale APA a été élaborée en 2012 par le gouvernement avec la participation des principales parties prenantes, comme une déclinaison pays de la stratégie sous-régionale APA de la Commission des Forêts d'Afrique Centrale (COMIFAC).

L'objectif global de cette stratégie était de guider le développement d'un cadre national APA conformément aux dispositions de la Convention sur la diversité biologique (CDB) et du Protocole de Nagoya sur l'APA. Plus précisément, il a été conçu pour :

- permettre au Cameroun de définir des procédures administratives pour l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des bénéfices découlant de leur utilisation ;

- définir des mécanismes d'identification et d'implication des différentes parties prenantes ;
- identifier les actions à entreprendre pour développer un cadre juridique, institutionnel et réglementaire ;
- identifier les actions/activités à mener pour renforcer les capacités des parties prenantes en matière d'APA ;
- fournir des orientations pour intégrer la valorisation des ressources génétiques et des connaissances traditionnelles associées dans les politiques nationales de développement ;
- définir les modalités de mise en œuvre de la stratégie.

La stratégie nationale APA avait été élaboré en 2012 et un plan d'action pour sa mise en œuvre, pour la période 2016-2019 avait été adopté en 2016. La stratégie APA du Cameroun ainsi que son plan d'action sont actuellement obsolètes et doivent être mis à jour. L'évaluation de sa mise en œuvre permettra aux décideurs et aux parties intéressées d'apprécier les acquis et les contraintes qui l'ont limitée, et de prendre les mesures correctives nécessaires.

De plus, en décembre 2022, les Parties à la Convention sur la diversité biologique ont adopté le Cadre mondial historique Kunming-Montréal pour la biodiversité et ses décisions associées. Il comprend quatre objectifs pour réaliser la vision 2050 de « vivre en harmonie avec la nature ». L'objectif C et la cible 13 couvrent l'accès et le partage des avantages découlant de l'utilisation des ressources génétiques, des connaissances traditionnelles associées et des informations sur les séquences numériques.

Dans le cadre des efforts visant à renforcer le cadre APA au Cameroun, le projet intitulé « Appui à la mise en œuvre du Protocole de Nagoya et à la recherche-développement sur les chaîne de valeur de la biodiversité pour les petits exploitants dans les Régions du Sud-Ouest et de l'Extrême-Nord, du Cameroun », a été approuvé par le Fonds pour l'Environnement Mondial (FEM). Le projet vise à soutenir l'opérationnalisation du cadre national d'APA, en permettant l'accès aux ressources génétiques et aux connaissances traditionnelles associées de manière à générer des avantages économiques nationaux et locaux tangibles grâce à leur utilisation commerciale de manière juste, équitable et durable.

Ledit projet prévoyait entre autres activités d'évaluer le niveau de mise en œuvre de la stratégie APA de 2012, d'élaborer une stratégie et un plan d'action APA actualisés et un cadre de financement, ainsi qu'une stratégie nationale pour la conservation et l'utilisation durable de la biodiversité, des ressources génétiques, y compris les connaissances traditionnelles associées et à incorporer dans le SPANB III. Ces stratégies doivent être développées en parfait alignement avec le Cadre mondial Kunming-Montréal pour la biodiversité de 2022.

C'est ce contexte qui justifie la formulation des présents termes de référence. Le Projet recherche un cabinet d'études pour réaliser cette mission.

II. OBJECTIFS

A travers cette prestation, le projet vise à développer un cadre guidant l'intégration du Protocole de Nagoya sur l'APA dans le NBSAP III du pays, à évaluer le niveau de mise en œuvre de la stratégie et du plan d'action ABS de 2012 du Cameroun, et à développer une stratégie mise à jour.

- l'élaboration et la soumission de la méthodologie par le consultant pour validation ;
- l'analyse des rapports et des conclusions de la mise en œuvre de la stratégie APA de 2012 et de son plan d'action ;
- des entretiens avec les principales parties prenantes, notamment les ministères concernés, les ONG, le secteur privé, les communautés locales, les Chefs Traditionnels, les institutions universitaires/de recherche ;
- une mission sur le terrain pour collecter les données. Ladite mission devra respecter les principes suivants :
 - ✓ une approche participative et inclusive , impliquant les parties prenantes clés de l'APA au Cameroun, notamment les services déconcentrés des administrations concernées, les peuples autochtones et communautés locales (PACL), les maires, les institutions universitaires de recherche, le secteur privé, les organisations de la société civile;
 - ✓ une approche genre impliquant au moins 40% de femmes à la collecte des données ;
 - ✓ une approche basée sur les droits de l'homme, respectant les principes relatifs aux droits humains (universalité, indivisibilité, égalité, non-discrimination, participation, responsabilité);
 - ✓ une approche basée sur les données probantes, utilisant des sources d'information fiables et pertinentes, et appliquant des méthodes d'analyse rigoureuses et adaptées ;
- une réunion pour présenter le projet de rapport ;
- un atelier de restitution et de validation des livrables et de renforcement des capacités du mécanisme national de coordination de la biodiversité.

V. LIVRABLES ET CALENDRIER

A l'issue de la consultation, les livrables suivants sont attendus :

| Livrables | Date limite |
|---|--|
| Livrable 1 : Sur la base de la documentation fournie par l'Unité de Gestion du Projet (UGP), le consultant proposera une note méthodologique et un calendrier de réalisation de la prestation, une table des matières provisoire ou schéma du rapport, et un questionnaire de collecte des données. Ces documents seront soumis pour amendement et validation par l'UGP. | Au plus tard 01 semaine après la signature du contrat. |
| Livrable 2 : Une stratégie pour l'intégration du Protocole de Nagoya sur l'APA dans le SPANB III du pays. | Au plus tard 03 semaines mois après la validation de la méthodologie |
| Livrable 3 : Rapport sur l'évaluation de la stratégie APA de 2012 et de son plan d'action (le niveau de mise en œuvre des activités, les contraintes/difficultés et les recommandations/solutions pertinentes sont proposées). | Au plus tard 06 semaines après la validation de la méthodologie |
| Livrable 4 : Rapport contenant le nouveau document de stratégie et plan d'action APA proposée, assortie d'un mécanisme de financement, de suivi-évaluation et d'intégration du genre. | Au plus tard 03 semaines après la validation du rapport d'évaluation |

| | |
|---|--|
| Livrable 5 : Un rapport de l'atelier de relecture du document de stratégie et plan d'action APA actualisé pour les cinq prochaines années, incluant un plan de financement, de suivi-évaluation et d'intégration du genre, et de la stratégie pour l'intégration du Protocole de Nagoya sur l'APA dans le SPANB III du pays. | Au plus tard 02 semaines après production du rapport contenant la nouvelle stratégie |
| Livrable 6 : Un rapport de l'atelier de validation et de renforcement des capacités des acteurs sur le document de stratégie et plan d'action APA actualisé ainsi que la stratégie pour l'intégration du Protocole de Nagoya sur l'APA dans le SPANB III du pays. | Au plus tard 03 semaines après l'atelier de relecture |

VI. PROFIL DU CONSULTANT

Le consultant doit :

- être titulaire au moins d'un Master en gestion des ressources naturelles, sciences sociales ou toute autre discipline connexe ;
- justifier d'au moins 5 ans d'expérience dans la problématique APA avec états de services avérés ;
- avoir une bonne maîtrise du mécanisme APA au Cameroun ;
- avoir une bonne maîtrise de l'anglais et du français.

VII. DOSSIER DE CANDIDATURE

Le dossier de candidature est constitué de :

- une lettre de motivation indiquant votre intérêt pour cette mission ;
- un Curriculum Vitae (CV) ;
- une proposition technique qui doit comprendre la méthodologie pour réaliser la mission ;
- une offre financière.

VIII. DURÉE DE CONSULTATION

La durée de la consultation est de 30 jours répartis sur 3,5 mois.

Date **23 FEV 2024**

Approuvé par:



*Dr. Dingom Aurélie
Taylor Patience*